

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๓.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๔๓,๑๙๐.๐๖ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์).....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ (ก).....
- ๔.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปร.๔ (ข).....
- ๔.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕ (ก).....
- ๔.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปร.๕ (ข).....
- ๔.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ต้นตระกูล..... ประธานกรรมการ.....
- ๕.๒ อาจารย์ ดร.วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล..... กรรมการ.....
- ๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา ขัติยะ..... กรรมการ.....
- ๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ เปียงบุญญา..... กรรมการ.....
- ๕.๕ อาจารย์ ดร.ชวตล เกตุแก้ว..... กรรมการ.....
- ๕.๖ นายประพัฒน์ พิระกันทา..... กรรมการ.....
- ๕.๗ นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์..... กรรมการ.....
- ๕.๘ นายสุนทร เครือทองคำ..... กรรมการ.....
- ๕.๙ นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี..... กรรมการ.....
- ๕.๑๐ นางสาวอาทิตย์สยา บุระดา..... กรรมการ.....
- ๕.๑๑ นางสาวอรรวิทย์ พิริยธัชกุล..... กรรมการและเลขานุการ.....

